

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2024

Số: 3.3./TB-BV-HCQT

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói: **Cắt vận chuyên và dọn dẹp cây gãy đổ**

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp

Bệnh viện tâm thần trung ương 1 đang có nhu cầu Cắt vận chuyên và dọn dẹp cây gãy đổ(chi tiết theo phụ lục kèm theo thông báo này)

Kính đề nghị các đơn vị/nhà thầu quan tâm cung cấp báo giá xin được gửi về

Bệnh viện tâm thần trung ương 1, theo địa chỉ sau:

-Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị

Bệnh viện tâm thần trung ương 1

-Địa chỉ: xã Hòa bình-huyện Thường tín-TP Hà nội

-Hình thức nộp báo giá:

-Gửi trực tiếp qua đường bưu điện.

-Gửi qua Email.

-Hoặc cử cán bộ, bộ phận tiếp liệu của Bệnh viện đi tham khảo giá lấy báo giá

-Thời gian nhận báo giá: từ ngày 11/9/2024 đến hết ngày 21/9/2024

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị/nhà cung cấp.

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

-Nhu trên

HCQT

-Luu:P.HCQT

TL GIÁM ĐỐC

T. PHÒNG




TRƯỞNG PHÒNG HCQT
Ths. Đinh Quang Tuấn

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm thông báo số 33/HCQT-BVTTTWI ngày 11...tháng 9...năm 2024)

St t	Tên cây	Vị trí	Số lượng cây	Đường kính cây (cm)	Chiều cao (m)	Tình trạng	Phương án xử lý
1	Cây sấu	Sau nhà nghiệp vụ	1	30	15	Cây đổ hẳn, bật gốc	Chặt hạ,đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng cơ giới vận chuyển về bãi tập kết của Bệnh viện,kết hợp thủ công dọn dẹp vệ sinh
2	Cây sấu	Sau nhà nội trú Sinh viên	3	25-35	12-15m	Cây đổ hẳn, bật gốc	Chặt hạ,đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng cơ giới vận chuyển về bãi tập kết của Bệnh viện,kết hợp thủ công dọn dẹp vệ sinh
3	Cây sấu	Via hè khoa 3 đối diện sân bóng	1	12	12	Cây đổ hẳn, bật gốc	Chặt hạ,đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng cơ giới vận chuyển về bãi tập kết của Bệnh viện,kết hợp thủ công dọn dẹp vệ sinh
4	Cây xà cừ	Khu KSNK, nhà đại thể	7	80cm-1m	7	Cây đổ hẳn, bật gốc	Chặt hạ,đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng cơ giới vận chuyển về bãi tập kết của Bệnh viện,kết hợp thủ công dọn dẹp vệ sinh
5	Cây xanh nhiều loại	Khu nhà bát giác	10	15-20	10-15	Cây đổ hẳn, bật gốc	Chặt hạ,đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng cơ giới vận chuyển về bãi tập kết của Bệnh viện,kết hợp thủ công dọn dẹp vệ sinh
6	Cây xanh	Vườn hoa trước cửa khoa 2	1	25	15	Gãy 1/2 cây phần trên(cây vẫn thẳng)	Cắt cành gãy,vận chuyển về bãi tập kết,vun trồng gốc để cây mọc tự nhiên
7	Cây si	Cạnh hàng rào sân tennis, PHCN	1	100	25	Cây đổ hẳn, bật gốc	Chặt hạ,đào gốc cây thực hiện chủ yếu bằng cơ giới vận chuyển về bãi tập kết của Bệnh viện,kết hợp thủ công dọn dẹp vệ sinh
8	Cây	Via hè	1	90	35	Cây đổ	Chặt hạ,đào gốc cây



	xà cừ	khoa 3				hẫ, bậ gốc	thực hiện chủ yếu bằng cơ giới vận chuyên về bãi tập kết của Bệnh viện, kết hợp thủ công dọn dẹp vệ sinh
9	Cây hoa sữa	Vĩa hè khoa 5	1	80	25	Gãy ½ cây phân trên(cây vẫ thẫng)	Cắt cành gãy, vận chuyên về bãi tập kết, vun trồng gốc để cây mọc tự nhiên
Tổng cộng			26				

